

ZP-331/2/2016

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne (dwie oficyny, stajnia i częściowo budynek teatralni) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Pracownia Rewaloryzacji Architektury „NOWY ZAMEK” Marta Pinkiewicz – Woźniakowska ul. Białostocka 42, 03-741 Warszawa

Uzasadnienie

W terminie składania ofert złożono 9 nw. ofert:

Oferta nr 1

Nizio Design International Mirosław Nizio

ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa

cena brutto - 1 227 891,60 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 175 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski – 38

Oferta nr 2

Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin

cena brutto - 666 660,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 25

Oferta nr 3

Autorska Pracownia Projektowa

ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków

cena brutto - 735 540,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 25

Oferta nr 4

PAS PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn

cena brutto - 703 560,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 20

Oferta nr 5

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński

ul. Topolowa 2/1, 05-500 Mysiadło

cena brutto - 698 640,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 25

Oferta nr 6

Pracownia Rewaloryzacji Architektury „NOWY ZAMEK”

Marta Pinkiewicz – Woźniakowska

ul. Białostocka 42, 03-741 Warszawa

cena brutto - 639 600,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 170 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski – 25

Oferta nr 7

Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o.

Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków

cena brutto - 996 300,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 25

Oferta nr 8

LubCom Sp. z o.o.

ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin

cena brutto - 483 215,34 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 150 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski - 25

Oferta nr 9

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 82/14, 50-441 Wrocław

cena brutto - 671 211,00 zł

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 175 dni

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski – 35

Po wykluczeniu wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 5, 8 i 9, zamawiający stwierdził, że merytorycznej ocenie zgodnie z kryteriami oceny ustalonymi w siwz podlegały oferty nr 1, 3, 4, 6 i 7, które w wyniku tej oceny otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 1

cena brutto: $[(639\ 600,00/1\ 227\ 891,60) \times 100 \text{ pkt}] \times 80\% = 41,67 \text{ pkt}$

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę: $[(150/175) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 8,57 \text{ pkt}$

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski: $[(38/38) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 10,00 \text{ pkt}$

łączna liczba punktów = **60,24 pkt**

Oferta nr 3

cena brutto: $[(639\ 600,00/735\ 540,00) \times 100 \text{ pkt}] \times 80\% = 69,57 \text{ pkt}$

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę: $[(150/150) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 10 \text{ pkt}$

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski: $[(25/38) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 6,58 \text{ pkt}$

łączna liczba punktów = **86,15 pkt**

Oferta nr 4

cena brutto: $[(639\ 600,00/703\ 560,00) \times 100 \text{ pkt}] \times 80\% = 72,73 \text{ pkt}$

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę: $[(150/150) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 10 \text{ pkt}$

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski: $[(20/38) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 5,26 \text{ pkt}$

łączna liczba punktów = **87,99 pkt**

Oferta nr 6

cena brutto: 80,00 pkt

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę: $[(150/170) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 8,82 \text{ pkt}$

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski: $[(25/38) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 6,58 \text{ pkt}$

łączna liczba punktów = **95,40 pkt**

Oferta nr 7

cena brutto: $[(639\ 600,00/996\ 300,00) \times 100 \text{ pkt}] \times 80\% = 51,36 \text{ pkt}$

termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę: $[(150/150) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 10 \text{ pkt}$

liczba pobyków na terenie placu budowy w ramach wynagrodzenia za nadzór autorski: $[(25/38) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\% = 6,58 \text{ pkt}$

łączna liczba punktów = **67,94 pkt**

W związku z wynikami ww. oceny jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 6. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu. Cena oferty wybranej nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

mgr Anna Fic-Lazor
A. Fic-Lazor
Dyrektor Muzeum